

Détails mission Madagascar 2020

L'association partenaire de la MISI Madagascar, les bambins d'ambalavao, aide une école à Ambalavao. Tous les ans Soli envoie des étudiants pour aider dans des travaux. Cette année nous devons faire le dallage de la cour de l'école. La cour était jusqu'ici en boue et lors des fortes pluies ça devenait dangereux pour les enfants (il y eu beaucoup de chutes à cause de ça). Malheureusement avec la situation sanitaire (covid 19) nous n'avons pas pu partir sur place pour aider aux travaux. Notre rôle à donc été de récolter l'argent pour permettre de faire ces travaux donc l'argent nécessaire pour les matières premières et pour payer de la main d'oeuvre. Cette somme étant assez importante, l'association partenaire complète les besoins financier pour permettre la réalisation de ces travaux.

**DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF :
PAVAGE ESPACE RECREATIVE**

Ecole Les Bambins Juniors – Ankofika – Ambalavao

N°	DESIGNATIONS	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
	Partie S1 = 596 m ²				
01	- Matériaux pour pavage (pavés en pierre sèche, sable, gravillon, ciment)	m ²	596	17.800	10.608.800 Ar
02	- Rémunération d'intermédiaire (encadrement, renfort de main d'œuvre)	fft	-	-	2.500.000 Ar
03	- Divers (petit outillage – transport)	fft	-	-	300.000 Ar
SOUS – TOTAL S1 :					13.408.800 Ar
	Partie S2 = 371 m ²				
04	- Matériaux pour pavage (pavés en pierre sèche, sable, gravillon, ciment)	m ²	371	17.800	6.603.800 Ar
05	- Rémunération d'intermédiaire (encadrement, renfort de main d'œuvre)	fft	-	-	1.500.000 Ar
06	- Divers (petit outillage – transport)	fft	-	-	200.000 Ar
SOUS – TOTAL S2 :					8.303.800 Ar
TOTAL GENERAL :					21.712.600 Ar

Arrêté le présent devis à la somme globale de «**VINGT ET UN MILLION SEPT CENT DOUZE MILLE SIX CENTS ARIARY** » (21.712.600 Ar)


Fait à Ankofika, le 09 Mars 2020

Le Responsable Technique

COLLEGE PRIVE FRANCOPHONE LES BAMBINS JUNIORS AMBALAVAO
Fianarantsoa - Madagascar

PLAN DE MASSE - ECOLE A ANKOFIKA
- 2016 -

Superficie : 13.675m²



— : Limite de l'Etablissement